Bauherr Kirchengemeinde St. Martinus, Bramsche

Kostenschätzung gemäß DIN 276

Nr.	Gewerk/ Kostengruppe	Bauabschnitt SA 1 - EG	Bauabschnitt SA 2 - EG, DG	Bauabschnitt SA 3 - EG	Bauabschnitt SA 4 - DG	Summe SA 1 - SA 4	Bemerkungen
		0A 1 20	0A 2 20, D0	OR U LO	OA + DO	OAT OAT	
100	Baugrundstück						
_							
Summe	100 Baugrundstück						
200	Herrichten und Erschließen						nicht enthalten
	Tromonton una Eroomioson						mont ontification
Summe 2	200 Herrichten und Erschließen						
300	Baukonstruktion						
	Sanierungsabschnitt 1.1 - EG	214.700,00€	0,00€				
	Sanierungsabschnitt 1.2 - DG		105.350,00€				
	Sanierungsabschnitt 1.3 - EG Essraum		77.000,00€				
	Sanierungsabschnitt 2 - EG			162.790,00€			
	Sanierungsabschnitt 3 - DG				156.420,00€		
	Schadstoffsanierung		34.500,00€		23.600,00€		s. Schadstoffunters.
	Energetische Sanierung Kellerdecke,Wand, Dach,		000 000 00 0	444 000 00 0	400 700 00 6		- F D-06
	Fenster		299.660,00€	114.660,00€	122.760,00€		s. Energ. Prüfung
Summa	300 Baukonstruktion	214.700,00€	516.510,00€	277.450,00€	302.780,00€	1.311.440,00€	
ounnie .	Dauronstruktion	214.700,00 €	310.310,00 €	211.450,00 €	302.700,00 €	1.511.440,00 C	
400	Technische Anlagen						
	Sanierungsabschnitt 1.1 - EG	147.590,00€	0,00€				
	Sanierungsabschnitt 1.2 - DG	,	61.750,00€				
	Sanierungsabschnitt 1.3 - EG Essraum		17.160,00€				
	Sanierungsabschnitt 2 - EG			117.320,00€			
	Sanierungsabschnitt 3 - DG				71.100,00€		
Summe 4	400 Technische Anlagen	147.590,00€	78.910,00€	117.320,00€	71.100,00€	414.920,00€	
500	Außenanlagen	04 500 00 6	10 000 00 6				
	Anpassung Außenanlagen	24.500,00€	18.000,00€				
Summo	500 Aussenanlagen	24.500,00€	18.000,00€			42.500,00€	
Summe	Aussenamagen	24.500,00 €	10.000,00 €			42.500,00 €	
600	Ausstattung						
	Ergänzung Küchenzeile pro Gruppe		4.800,00€	14.400,00€			
	Garderobenmöbel pro Gruppe		5.500,00 €	16.500,00€			
	Ergänzung Bestandsmöbel		5.000,00€	15.000,00€			
Summe 600 Ausstattung		0,00€	15.300,00€	45.900,00€		61.200,00€	
	I						
700	Architekt,TGA, Statik, Gebühren etc.	85.090,00€	138.320,00€	96.950,00€	82.250,00€		
Summe 1	700 Baunebenkosten	85.090,00€	138.320,00€	96.950,00€	82.250,00€	402.610,00€	
Gesamtk	osten incl. MwSt.	471.880,00€	767.040,00€	537.620,00€	456.130,00€	2.232.670,00€	

Wallenhorst, 30.10.2023

Grundlagen:

Planstand 09/2023
Energetische Prüfung Büro iNeG
Schadstoff-Untersuchung ZL